

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

ПРОТОКОЛ № 3

по

чл. 54, ал. 12 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

от заседания на комисия, назначена със Заповед № РД 09-364/15.11.2018 год. на Изпълнителния директор за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”,** открита с Решение № РД 09-293 от 10.10.2018 год. на Зам.-изпълнителния директор, съгласно Заповед за упълномощаване № РД 09-288 от 08.10.2018г. на Изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт” ЕАД и обявената в регистъра на АОП под № 00088-2018-0040, Решение с ID № 872352 от 10.10.2018г., публикувано в РОП на 12.10.2018 г. и Обявление с ID № 872357 от 10.10.2018г., публикувано в РОП на 12.10.2018 г., **съставен на основание на чл. 103, ал. 3 от ЗОП.**

Днес 11.12.2018 г., в 15:00 часа в заседателната зала на III-ти етаж в сградата на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, в изпълнение на Заповед № РД 09-364/15.11.2018 г. на Изпълнителния директор, във връзка с Решение № РД 09-293 от 10.10.2018 год. на Зам.-изпълнителния директор, съгласно Заповед за упълномощаване № РД 09-288 от 08.10.2018г на Изпълнителния директор, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект и съгласуван между членовете график на заседанията, се проведе **закрито заседание на комисията.**

След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, изискани от участниците, съгласно Протокол № 2, публикуван на дата 03.12.2018 г. на профил на купувача – <https://sofiabus.nit.bg/proceduri-po-zop/ioipvenaxzaeaisvdpdnsaead/>.

Същият е получен от участниците на дата 03.12.2018 г. по факс и имейл, като с него комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и е указала, че в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП.

В определения срок, в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД – Възложител, са постъпили и са регистрирани допълнително изисканите документи от участниците, описани по реда на тяхното постъпване, както следва:

- Допълнителни документи с вх. № 2833 от 03.12.2018 г. от участника **„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД;**

- Допълнителни документи с вх. № 2871 от 06.12.2018 г. от участника **„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД;**

- Допълнителни документи с вх. № 2878 от 07.12.2018 г. от участника „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД.

Помощният орган на Възложителя установи, че указания срок е изтекъл (10.12.2018 г.) и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор съобразно реда по който е постъпила офертата в деловодството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”:

Участник № 1 „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД е представил оферта за *изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“.*

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 2878 от 07.12.2018 г. допълнително изискваните документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

Участник № 2 „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД е представил оферта за *изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“.*

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 2871 от 06.12.2018 г. допълнително изискваните документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

Участник № 3 „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД е представил оферта за *изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“.*

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 2833 от 03.12.2018 г. допълнително изискваните документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

С оглед на констатациите на комисията, отразени в Протокол № 2 и настоящия протокол, комисията единодушно реши, **че допуска до последващо участие** в процедурата, следните участници, като констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

1. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД;
2. „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД;
3. „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД;
4. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД.

Предвид гореизложеното, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатия участник по реда на първоначално подаване на офертата в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, както следва:

Участник № 1 „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 6 месеца след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. В т. 1 на Техническото предложение - Образец № 1, участникът не е декларирал, че информация съдържаща се в офертата е конфиденциална и съдържа търговска тайна.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.

В предложението за изпълнение (Образец № 2), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Ще извърши дейностите по обществената поръчка за срок от **77** календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя (но не повече от 90 календарни дни).

Гаранционния срок на изпълнените СМР е съгласно минималните гаранционни срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. (ДВ. Бр.72/03 г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно *Наредба за*

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предложението започва с представяне на фирмата. Следва „техническа обосновка“ за изпълнението на СМР по поръчката. Обосновката е разделена на основни дейности – нулев цикъл (позициите от КС са изброени като видове дейности), метални конструкции (изброени също), архитектура, ВиК, електро и ПБ.

Следващата част обхваща плана за организация на изпълнението на строителството. Разработени са:

- мобилизация и подготовка;
- комуникации;
- организация на изпълнението;
- прилагане на принципите на интегрирана система за управление на качеството;
- разпределение на функции и отговорности между длъжностните лица в екипа.

Частта технология на изпълнението включва описание на предмета на поръчката и техническите решения.

Мерките за спазване на правила за безопасност включват декларираните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, както и други изброени. Предстанети са мерки при ремонти и демонтажни работи, при товаро-разтоварни работи и за предотвратяване на замърсяване с отпадъци и на пътната мрежа.

Обърнато е внимание на мерките за пожарна безопасност при изпълнение на СМР – организационен план, опасности, оборудване, специални изисквания, аварийни ситуации и нормативната уредба.

За предлаганите за изпълнение материали са представени документи за сертификация.

Контролните функции са разпределени по длъжностните лица – управител, техн. р-л, входящ контрол на материали (планиране и доставка).

Планът за организация на опазването на околната среда съдържа депониране на твърди отпадъци и други общи мерки.

Приложеният линеен график **е непълен.**

В своето техническото предложение, участникът е декларирал срок за изпълнение от 77 календарни дни, а графикът е с продължителност от 59 календарни дни. Следователно това не дава възможност на комисията да прецени напълно, сроковете за изпълнение и технологичната последователност на операциите.

Предвид изричния текст в раздел II. „Критерии за възлагане“ от документацията за обществена поръчка:

“На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие и техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение;

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не осигуряват качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
 - непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;
 - посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
 - представяне на строителна програма, в която число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложения график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности“;
- Комисията установи че на този етап от участие, офертата на участника следва да бъде отстранена, поради:**

- представяне на строителна програма, в която число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложения график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.“

Въз основа на горното, Комисията счита, че офертата на участника „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД не подлежи на оценяване, тъй като не отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (в техническото предложение е деклариран срок за изпълнение от 77 календарни дни, а графикът е с продължителност от 59 календарни дни), посочени в документацията и техническата спецификация, на съществуващите технически изисквания и стандарти, поради което Комисията единодушно взе решение да не бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на техническото предложение.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че представената от участник „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, Комисията предлага участник „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата обществена поръчка, поради това, че е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид гореизложеното, Комисията единодушно реши да не извършва оценка на офертата съгласно обявения критерии за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

Участник № 2 „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 6 месеца след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. В т. 1 на Техническото предложение - Образец № 1, участникът не е декларирал, че информация съдържаща се в офертата е конфиденциална и съдържа търговска тайна.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.

В предложението за изпълнение (Образец № 2), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Ще извърши дейностите по обществената поръчка за срок от **90** календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя (но не повече от 90 календарни дни).

Гаранционния срок на изпълнените СМР е съгласно минималните гаранционни срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. (ДВ. Бр.72/03 г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно *Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.*

Изпълнението ще бъде съобразено с *Наредба № 2 от 22.03.2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.*

В част технология, последователност и срокове са представени (изброени) последователните етапи и свързаността им – протокол обр. 2, мобилизация, изпълнение на СМР, заключителен – демобилизация, почистване и предаване на обекта. Маркирани са общи мерки по време на изпълнението. В частта за последователност и взаимнообвързаност на видовете СМР е обърнато внимание на част от спомагателните дейности и има препратка към графика за изпълнение.

Технологията на основните видове СМР обхваща - изкопи, обратни насипи, кофраж, арматура, и бетон.

Мерките за осигуряване на качеството съдържат : нормативи и принципи, общи мерки, качество на доставените материали, качество на труда, входящ контрол, междинен и краен контрол на сроковете и технологиите. Описани са и задълженията на длъжностните лица и действията им за осигуряване на качество в порядък – квалифициран работник, бригадир, технически ръководител, ръководител на обекта. Направена е връзка с прилаганата интегрирана система за управление на качеството и плана за доставка на материали. Представени са основните материали, подлежащи на влагане в обекта.

Мерките за опазване на околната среда съдържат информация относно параметрите на ОС - вредни газове, прах, шум, замърсяване на почви и строителните отпадъци.

В частта за организация на екипа от проектанти и изпълнители е приведена организационната структура на ръководния персонал с изброени длъжности и задължения и отговорности на техн. р-л, контролор на качеството, специалиста по БЗУТ, мениджъра ПТО, мениджър механизация и мениджъра по логистика.

Представени са действията и документите, които ще бъдат оформяни по време на изпълнението – доклади, комуникация с възложителя, координация с възложителя (периодични и непланирани срещи), координация между ръководния състав на изпълнителя.

Частта организация на стр. площадка съдържа методика за организация на изпълнението, предварителни работи и подход и ограничителни условия по ПБЗ.

В управление на риска (предотвратяване на затруднения) са дефинирани общи положения за рисковете и мерки за времеви рискове, както и за мониторинг на рисковете.

Приложеният линеен график и без „разшифровка“ на позициите – не съдържа норма време. Представена е и диаграма на работната сила.

При преглед на офертата на участника по същество, Комисията установи сериозни несъответствия и недопустими от гледна точка на технологията на изпълнение действия:

- разминаване на продължителността в част мобилизация с тази представена в РП;
- диаграмата на работната сила е в неизвестни времеви единици и с „пробиви“ (високи единични стойности на заетостта);
- не е налично съответствие на ресурсите с описани в работната програма – такова описание няма;
- участникът не е предвидил технологично време за набирание на якост на бетонните фундаменти. Поставянето на анкерите е след монтажа на конструкцията, което е невъзможно.

Предвид изричния текст в раздел II. „Критерии за възлагане“ от документацията за обществена поръчка:

“На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие и техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в в техническа спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение;
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не осигуряват качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:
 - краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
 - непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;
 - посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
 - представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложения график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности“;

Комисията установи че на този етап от участие, офертата на участника следва да бъде отстранена, че:

- не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в в техническа спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение;
- съдържа в себе си записи, от които може да се заключи, че не осигуряват качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното, Комисията счита, че офертата на участника „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД не подлежи на оценяване, тъй като не отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в документацията и техническата спецификация, на съществуващите технически изисквания и стандарти, поради което Комисията единодушно взе решение да не бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на техническото предложение.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че представената от участник „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, Комисията предлага участник „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата обществена поръчка, поради това, че е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Предвид гореизложеното, Комисията единодушно реши да не извършва оценка на офертата съгласно обявения критерии за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

Участник № 3 „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 6 месеца след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. В т. 1 на Техническото предложение - Образец № 1, участникът не е декларирал, че информация съдържаща се в офертата е конфиденциална и съдържа търговска тайна.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.

В предложението за изпълнение (Образец № 2), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Ще извърши дейностите по обществената поръчка за срок от **80** календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя (но не повече от 90 календарни дни).

Гаранционния срок на изпълнените СМР е съгласно минималните гаранционни срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. (ДВ. Бр.72/03 г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно *Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.*

Изпълнението ще бъде съобразено с *Наредба № 2 от 22.03.2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.*

Работната програма започва с преглед на основните положения на поръчката и характеристика на обекта.

В част технология, последователност и срокове за изпълнение са представени етапите на изпълнение, които участникът е обособил.

Подготвителният етап съдържа дейностите:

- представяне на необходимите застраховки;

- подготовка на информационна табела и други;
- одобряване на основни материали от възложителя и консултанта;
- съгласуване на временни и постоянни депо за земни маси и отпадъци
- одобряване на графика за доставка на материали;
- осъществяване на начална комуникация с всички участници в инвестиционния процес;

- съгласуване на плана за безопасност и здраве и ПУСО;
- подготовка на инструкции и предпазни средства;
- запознаване на техн. ръководител и координатора по БЗУТ с особеностите на площадката и бъдещата разстановка на механизация, контейнери, складово стопанство и битови помещения за работниците и ръководния състав;
- оценка на риска.

Етап «същинско строителство» започва с подписване на протокол обр. 2 и включва обозначаване на площадката, разчистване (ако това се налага), заверка на заповедната книга, разстановка на временното оборудване, ежедневни и периодични инструктажи на всички работещи на обекта, изпълнение на предвидените СМР. Поредността на операциите е представена в графика за изпълнение.

Третият етап е приключване и предаване на обекта и съдържа: документално приключване – подготовка на ексекутиви, извършване на проби и изпитания, демобилизация, почистване и предаване на обекта и приключва с протокол обр. 15.

Представеният списък на основни материали, подлежащи на влагане, е придружен с документи за технически показатели и сертификация.

Технологията на основните видове СМР обхваща:

- изкопи;
- обратни насипи;
- кофраж;
- арматура;
- бетонови работи;
- метални конструкции;
- антикорозионна защита;
- химически анкери;
- монтаж на термопанели;
- обшивка с гипсофазер;
- покривно водоотвеждане - монтаж на улици и водосточни пръби;
- ВиК работи – земни работи, инсталационни работи;
- електроинсталационни.

Обърнато е внимание на технологиите за изпитания – методи, техника, мълниезащита и др.

Мерките за осигуряване на качеството съдържат кратки принципи към съответните технологии.

Приложеният график съдържа норми време за всички позиции, брой работници и механизация. Приложена е и диаграма на работната сила. Използваните в графика ресурси съответстват на обзепечеността на екипите в програмата с необходимия брой работници, инструменти и механизация.

В частта за организация на екипа от изпълнители е представена организационната структура на ръководния персонал с задължения и отговорности на техн. р-л, контролър на качеството, специалиста по БЗУТ.

Частта организация на стр. площадка съдържа маркиране на районите и предложение за обходни пътища.

Обърнато е внимание на управлението на сроковете за изпълнение на позициите и общото изпълнение на обекта.

Мерките за опазване на околната среда съдържат информация относно параметрите на ОС - прах, шум, замърсяване на почви и строителните отпадъци.

За предотвратяване на затруднения са дефинирани и анализирани рисковете и предложени адекватни мерки, относими към спецификата на обекта.

След като Комисията извърши подробен преглед на представеното от участника Техническо предложение (Образец № 1) и приложените документи, установи, че същото е изготвено в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Възложителя, съгласно раздел III.2.2 „Условия за изпълнение на поръчката” от обявлението и част V. Оферта за участие, т. 2 „Съдържание на офертите”, подточка 2.2. „Техническо предложение” от документацията за обществена поръчка и на Техническата спецификация на Възложителя.

След направените консултации, експертите и останалите членове на комисията единодушно констатираха следното относно Техническото предложение на участника **„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД**:

В представеното техническо предложение по настоящата обществена поръчка не бяха констатирани несъответствия и те отговарят на изискванията на заявената от Възложителя техническа спецификация. В резултат на разгледаната от Комисията документация, представена от участника по настоящата обществена поръчка, в протокола се отразява констатация по установеното от проверката по същество:

Участникът **„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД** е направил предложение за изпълнение на дейностите по поръчката, в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в утвърдената документация за обществена поръчка, поради което комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на офертата по процедурата, съгласно обявените критерии за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

Участник № 4 „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 6 месеца след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. В т. 1 на Техническото предложение - Образец № 1, участникът не е декларирал, че информация съдържаща се в офертата е конфиденциална и съдържа търговска тайна.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.

В предложението за изпълнение (Образец № 2), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Ще извърши дейностите по обществената поръчка за срок от **90** календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя (но не повече от 90 календарни дни).

Гаранционния срок на изпълнените СМР е съгласно минималните гаранционни срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. (ДВ. Бр.72/03 г.) за въвеждане в

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно *Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.*

Изпълнението ще бъде съобразено с *Наредба № 2 от 22.03.2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.*

В частта етапи и последователност на изпълнение участникът е включил представяне на фирмата и комплекс от методологии. Разделянето на етапи е както следва: подготвителен (Пр. обр. 2 и информационна табела), СМР (междинни актове, продукти за трайно влагане, доставка на материали с декларации за съответствие и изпълнение на дейностите в съответствие с нормативите), демобилизация (акт обр. 15 и предаване на обекта).

Частта организация, мобилизация и разпределение на ресурси препраща към графика. Направено е подробно обяснение какво представлява графика и последователността при съставянето му.

Описани са технологиите на основните позиции – изкопи, кофраж, армировка, бетонови работи (стандарт, материал, приготвяне, проектиране на бетонови смеси, изпитания, грижи за бетона, транспорт, нощно изливане, което не се допускало и др.), стоманени конструкции, термопанели, обшивка с гипсофазер, ВиК и електрически инсталации. Дадени са и предвидените мерки за вътрешен контрол.

Обърнато е внимание на мерките за предварително информиране на обществеността за районите на работа, обособяване на маршрути и избягване на ненужно паркиране, ВОБД и пътни знаци по БДС и др.

Мерките за качество на изпълнение са основно за ремонтни дейности.

За всички позиции от КС са разписани подробно работници, материали и механизация. Тази информация се съдържа три пъти в офертата.

Контролните механизми - входящ, по време на работа, от възложителя и контролни тестове са маркирани.

Дадени са отговорностите на работници и ИТР по време на изпълнението.

Обърнато е внимание на управление на инфраструктурата. Повтарят се дейности за вх. контрол и текущ контрол, съгласуване на материали и др.

Описани са мерките за безопасност на труда и опазване на околната среда., кат оса отнесени към етапите на изпълнение.

Разписани са функциите на основния изпълнителски екип – технически ръководител, координатор БУТ, контрол по качеството, групов р-л. Повторена е организацията вътре в екипа и взаимоотношенията с възложител и други участници в процеса.

Мерките за безопасност са дефинирани при: складиране на м-ли, при подготовка на площадката, по сигнализация на работните участъци.

Приложеният график съдържа норми време за всички позиции, брой работници и механизация. Приложена е и диаграма на работната сила и графични диаграми на ресурсите на участника (механизация и инструменти).

След като Комисията извърши подробен преглед на представеното от участника Техническо предложение (Образец № 1) и приложените документи, установи, че същото е изготвено в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Възложителя,

съгласно раздел III.2.2 „Условия за изпълнение на поръчката” от обявлението и част V. Оферта за участие, т. 2 „Съдържание на офертите”, подточка 2.2. „Техническо предложение” от документацията за обществена поръчка и на Техническата спецификация на Възложителя.

След направените консултации, експертите и останалите членове на комисията единодушно констатираха следното относно Техническото предложение на участника **„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД**:

В представеното техническо предложение по настоящата обществена поръчка не бяха констатирани несъответствия и те отговарят на изискванията на заявената от Възложителя техническа спецификация. В резултат на разгледаната от Комисията документация, представена от участника по настоящата обществена поръчка, в протокола се отразява констатация по установеното от проверката по същество:

Участникът **„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД** е направил предложение за изпълнение на дейностите по поръчката, в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в утвърдената документация за обществена поръчка, поради което комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на офертата по процедурата, съгласно обявените критерии за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

С оглед на констатациите на Комисията, отразени в настоящия протокол, Комисията единодушно реши, че допуска до следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническото предложение на участниците по всички други показатели без цена, както следва:

1. участник **„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД**;
2. участник **„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД**.

С оглед на констатациите на Комисията, отразени в настоящия протокол, Комисията единодушно реши, че не допуска до следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническото предложение на участниците по всички други показатели без цена, както следва:

1. участник **„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД**;
2. участник **„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД**.

След извършване на горепосочените действия, Комисията пристъпи към следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническите предложения на допуснатите участници по обществената поръчка по всички други показатели без цена, съобразно изискванията на ЗОП и утвърдената от Възложителя в Документацията за обществена поръчка методика за оценка за определяне на икономически най-изгодна оферта по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.

Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на офертите), се оценяват с комплексна оценка – **„КО“**.

За „икономически най – изгодна“ се определя тази оферта, която има най - висока комплексна оценка.

Комплексната оценка (**КО**) има *максимална стойност 100 (сто) точки*.

Комплексната оценка (**КО**) на всеки участник се формира от следните два показателя:

(1) Показател **„Качество на техническото предложение“ (КТП)** с максимална стойност **50 (петдесет) точки** и *относителна тежест 50 %*, представляваща оценка на предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния участник;

(2) Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 50 (петдесет) точки и относителна тежест 50 %, представляваща оценка на ценовото предложение на съответния участник.

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.

Офертите се оценяват в следната последователност:

1. Определяне на оценка по показател КТП на съответната, оценяема оферта;
2. Определяне на показател ПЦ на съответната, оценяема оферта;
3. Определяне на комплексна оценка (КО) на съответната, оценяема оферта.

2. Определяне на оценката по показател „качество на техническото предложение“ (КТП)

Оценката по показател КТП представлява оценка на направеното от съответния участник предложение за изпълнение на поръчката, която е основана на съпоставка на всички оценяеми оферти и при отчитане на техническите преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на Участниците по подпоказателите П₁ и П₂, съгласно описаните в таблицата качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на техническата спецификация на възложителя и на разпоредбите на относимата нормативната уредба.

Фактори, влияещи на оценката:

- описание на отделните етапи на изпълнение и последователността на дейностите;
- описание на технологията на изпълнение на видовете СМР/СРР и мерките за контрол на качеството;
- линеен график, обвързан с нормите за изпълнение и наличните ресурси;
- организация на изпълнение и мерки за безопасност на труда и опазване на околната среда;
- сертификати/декларации за съответствие/технически листи на основните материали и елементи подлежащи на влагане в обекта;

Оценка по показател „Качество на техническото предложение“	Максимален брой точки – 50
П₁ - подпоказател „Технология, последователност и срокове за изпълнение“	Максимален брой точки – 25
Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР/СРР, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с гехническата спецификация. Предложените срокове за изпълнение на всички СМР са обвързани с техническите и човешки ресурси на участника. Предложени са конкретни методи и начини за предварително маркиране на районите на работа и за планираната организация на трафика. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.	5
Предложената от участника технологична последователност гарантира	

<p>изпълнението на всички видове СМР/СРР, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с гехническата спецификация.</p> <p>Предложените срокове за изпълнение на всички СМР са обвързани с техническите и човешки ресурси на участника.</p> <p>Предложени са конкретни методи и начини за предварително маркиране на районите на работа и за планираната организация на трафика.</p> <p>Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.</p> <p>Допълнително</p> <p>Посочени са конкретни действия на персонала (, инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.</p> <p>Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.</p>	15
<p>Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР/СРР, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с гехническата спецификация.</p> <p>Предложените срокове за изпълнение на всички СМР са обвързани с техническите и човешки ресурси на участника.</p> <p>Предложени са конкретни методи и начини за предварително маркиране на районите на работа и за планираната организация на трафика.</p> <p>Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.</p> <p>Посочени са конкретни действия на персонала (, инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.</p> <p>Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.</p> <p>Допълнително</p> <p>Участникът предлага при реализацията да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта; - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци; - предложението гарантира техническите преимущества и ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. 	25
<p>И₂ - подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“</p>	<p>Максимален брой точки – 25</p>
<p>Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и и начините за</p>	<p>5</p>

<p>осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и с други участници в инвестиционния процес, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената задача.</p> <p>Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на изпълнение, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР/СРР, създава необходимите условия за спазване на срока за изпълнение и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност при строителната интервенция.</p>	
<p>Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и и начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и с други участници в инвестиционния процес, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената задача.</p> <p>Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на изпълнение, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР/СРР, създава необходимите условия за спазване на срока за изпълнение и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност при строителната интервенция.</p> <p>Допълнително</p> <p>За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.</p> <p>За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.</p> <p>Описани са техническите характеристики на основните материали, продукти и оборудване, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на техническата спецификация.</p>	15
<p>Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и и начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и с други участници в инвестиционния процес, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената задача.</p> <p>Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на изпълнение, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР/СРР, създава необходимите условия за спазване на срока за изпълнение и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност при строителната интервенция.</p> <p>За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество</p>	25

на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали, продукти и оборудване, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на техническата спецификация.

Допълнително

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е относима към обекта, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на проектирането и строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

За предвидените в предложението основни материали, продукти и оборудване, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, са приложени сертификати/технически показатели, които доказват пълното им съответствие с изискванията на техническата спецификация.

След като допусна участника „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД и участника „Интерхолд“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата, комисията пристъпи към оценка на подадените технически предложения на база разписаната в документацията методика по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП), тежест в комплексната оценка – 50 точки (50 %), при подпоказатели: P_1 - „Технология, последователност и срокове за изпълнение“ – 25 точки (максимален брой точки) и P_2 - „Организация за изпълнение на поръчката“ - 25 точки (максимален брой точки).

I. Комисията извърши оценка на предложението на участник „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП), както следва:

Анализ по предвидените фактори, влияещи върху оценката

- *Описание на отделните етапи на изпълнение и последователността на дейностите.* Описанието на етапите е сравнително кратко и конкретно, без излишни изброявания и повторения.

- *Описание на технологията на изпълнение на видовете СМР и мерките за контрол на качеството.* Технологиите на изпълнение на основните операции са сравнително кратки, но конкретни спрямо спецификата на обекта.

- *Линеен график, обвързан с нормите за изпълнение и наличните ресурси.* Линеиният график е с пълна и подробна „разшифровка“ по отношение на използваните норми време, работници и механизация. Същият е правилно „построен“ по отношение на технологиите на изпълнение. Участникът е предвидил технологично време – прозорец от 8 дни за набиране на якост на бетонните фундаменти. Общата трудоемкост е 926.7 човеко дни при продължителност на изпълнение 90 к. дни (които са и работни).

- *Организация на изпълнение и мерки за безопасност на труда и опазване на околната среда.* Описанат организация на изпълнението съдържа разпределение на функции, мероприятия по комуникации, основни ерки по безопасност на труда и мерки по основните показатели за опазване на околната среда.

• *Сертификати/декларации за съответствие/технически листи на основните материали и елементи подлежащи на влагане в обекта.* За предложените основни материали са представени сертификационни документи.

Оценка по подпоказател: П₁ - „Технология, последователност и срокове за изпълнение“:

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с гехническата спецификация. Предложените срокове за изпълнение на всички СМР са обвързани с техническите и човешки ресурси на участника.

Предложените методи и начини за предварително маркиране на районите на работа и за планираната организация на трафика са кратки и конкретни.

Предложени са възможности за използване на обходни маршрути..

Посочени са конкретни права и отговорности на персонала (инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес.

Участникът предлага при реализацията да използва начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда.

Мотиви:

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР/СРР, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с гехническата спецификация.

Предложените срокове за изпълнение на всички СМР са обвързани с техническите и човешки ресурси на участника.

Предложени са методи за предварително маркиране на районите на работа и за планираната организация на трафика.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Участникът предлага при реализацията да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

- ограничаване шумовото замърсяване в района на обекта;
- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци;
- предложението гарантира техническите преимущества и ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

Съдържанието на предложението е относимо към конкретния обект.

Оценка по Подпоказател П₁ = 25 т.

Оценка по подпоказател П₂ „Организация за изпълнение на поръчката“:

Мотиви:

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия състав и на изпълнителския/ките екип/и и начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и с други участници в инвестиционния процес, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената задача.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на изпълнение, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР/СРР, създава необходимите условия за спазване на срока за изпълнение и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност при строителната интервенция.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали, продукти и оборудване, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на техническата спецификация.

Оценка по Подпоказател П2 = 15т.

Комисията оцени подаденото техническо предложение на база разписаната в документацията методика по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП), при подпоказатели:

П₁ - „Технология, последователност и срокове за изпълнение“ – 25 точки;

П₂ - „Организация за изпълнение на поръчката“ - 15 точки.

Комисията единодушно реши: Присъжда съответен брой точки, за всеки един от подпоказателите, при описаните по-горе мотиви. Комисията замести в зададената формула за оценка на Техническото предложение по КТП = П₁ + П₂ с присъдените точки по всеки един от подпоказателите и единодушно реши: **оценява подаденото Техническо предложение с 50 точки.**

Обща оценка КТП = П₁ + П₂ = 25 + 15 = 40 т.

II. Комисията извърши оценка на предложението на участник „Интерхолд“ ЕООД по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП), както следва:

Анализ по предвидените фактори, влияещи върху оценката

- **Описание на отделните етапи на изпълнение и последователността на дейностите.** Описанието на етапите е сравнително кратко и общо, независимо от повторенията в различни части на работната програма. В част от тях има дейности, които не са относими към конкретния обект – ВОБД, информация в обществеността и др.

- **Описание на технологията на изпълнение на видовете СМР и мерките за контрол на качеството.** Технологиите на изпълнение на основните операции са подробни и общи. Технологията на приготвяне на бетон е напълно всеобхватна, но не става ясно как точно ще се процедила в конкретния случай след като проектът предвижда изпълнение на точно определени марки и няма никакво „проектиране“ на бетоновите смеси. Напълно безсмислени са и указанията за нощно изливани и др. предвид на достатъчния срок за изпълнение и предвиденото в графика на участника.

- **Линейен график, обвързан с нормите за изпълнение и наличните ресурси.** Линейният график е с пълна и подробна „разшифровка“ по отношение на използваните норми време, работници и механизация. Същият е правилно „построен“ по отношение на технологиите на изпълнение. Общата трудоемкост е 716 човеко дни при продължителност на изпълнение 90 к. дни (които са и работни). Има съществено разминаване с трудоемкостта по диаграмата на работната сила. По нея общата трудоемкост е 1063 човеко дни и това не може да се дължи на разлики от закръгления. Участникът е предвидил технологично време – прозорец от 5 дни за набиране на якост на бетонните фундаменти. Този срок е недостатъчен за набиране на стандартна якост, след която може да се извършва монтаж на металната конструкция. Технологично е възможно да се спази, но са

необходими добавки към бетоновата смес, каквито участникът не е предложил, и които следва да се съгласуват и решат от проектанта по част конструкции и консултанта на обекта.

- *Организация на изпълнение и мерки за безопасност на труда и опазване на околната среда.* Описаната организация на изпълнението третира одновно разпределение на функции и общи мероприятия по комуникации. Мерките по безопасност на труда са многословно и общо описани. Има дейности неотнoсими към спецификата на обекта и процедурата.

- *Сертификати/декларации за съответствие/технически листи на основните материали и елементи подлежащи на влагане в обекта.* За предложените основни материали са представени сертификационни документи.

Оценка по подпоказател П1 „Технология, последователност и срокове за изпълнение“

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с гехническата спецификация. *Има съществено разминаване между трудоемкостта по график и ДРС. Пропускът в срока за набирание якост от бетона е сериозен но е преодолим с преструктуриране на графика, което няма да се отрази на общия срок за изпълнение.*

Предложените срокове за изпълнение на всички СМР са обвързани с техническите и човешки ресурси на участника.

Предложените методи и начини за предварително маркиране на районите на работа и за планираната организация на трафика са *общи и частично неотнoсими към обекта.*

Предложени са възможности за използване на обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-технически състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес.

Участникът предлага при реализацията да използва начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда.

Мотиви:

Съдържанието на офертата покрива всички изисквани от възложителя дейности. В предложението има излишни повтирения. Съдържанието на повечето части е с ниска конкретика и на места неотнoсимо към конкретния обект. Допълнителното съдържание, което се оценява с 15 и 25 т., съгласно диапазоните в методиката за оценка, е частично покрито, което не дава основание да се присъди по-висока оценка.

Оценка по Подпоказател П1 = 5 т.

Оценка по подпоказател П2 „Организация за изпълнение на поръчката“:

Мотиви:

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (състав и на изпълнителския/ките екип/и и начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и с други участници в инвестиционния процес, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената задача.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на изпълнение, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с

технологията на изпълнение на всички видове СМР/СРР, създава необходимите условия за спазване на срока за изпълнение и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност при строителната интервенция.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали, продукти и оборудване, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на техническата спецификация.

Оценка по Подпоказател П2 = 15т.

Комисията оцени подаденото техническо предложение на база разписаната в документацията методика по показател „**Качество на техническото предложение**“ (КТП), при подпоказатели:

П1 - „Технология, последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки;

П2 - „Организация за изпълнение на поръчката“ - 15 точки.

Комисията единодушно реши: Присъжда съответен брой точки, за всеки един от подпоказателите, при описаните по-горе мотиви. Комисията замести в зададената формула за оценка на Техническото предложение по КТП = П1+ П2 с присъдените точки по всеки един от подпоказателите и единодушно реши: **оценява подаденото Техническо предложение с 20 точки.**

Обща оценка КТП = П1 + П2 = 5 + 15 = 20 т.

Комисията извърши гореописаните действия по чл. 57, ал. 2 от ППЗОП за оценяване по всички други показатели без цената на представената оферта и участникът получава по показател КТП – „**Качество на техническото предложение**“, следните точки:

1. участник „**Стройинвест консулт 2013**“ ЕООД – **40 точки**
2. участник „**Интерхолд**“ ЕООД – **20 точки.**

След като извърши оценка на допуснатите участници по всички други показатели без цена, Комисията единодушно реши, **че допуска до етап „отваряне на ценови предложения“** в процедурата, участник:

1. „**Стройинвест консулт 2013**“ ЕООД – **40 точки**
2. „**Интерхолд**“ ЕООД – **20 точки.**

След като извърши горепосочените действия, Комисията единодушно реши, **че не допуска до етап „отваряне на ценови предложения“** в процедурата участник „**ДИЕЛ ТРЕЙД**“ ООД и участник „**ЕЛЕКТРИСИТИ**“ ЕООД, с мотивите посочени по-горе в настоящия протокол.

След като приключи работата по разглеждане на документите, касаещи изискванията за личното състояние и критериите за подбор на участника, съответствието с предварително обявените условия на допуснатата оферта, техническите предложения и извърши оценка на техническите предложения на допуснатите участници по всички други показатели без цена, по настоящата обществената поръчка с предмет: „**Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни**

станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”, открита с Решение № РД 09-293 от 10.10.2018 год. на Зам.-изпълнителния директор, съгласно Заповед за упълномощаване № РД 09-288 от 08.10.2018г. на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт” ЕАД и обявената в регистъра на АОП под № 00088-2018-0040 Решение с ID № **872352** от 10.10.2018г., публикувано в РОП на 12.10.2018 г. и Обявление с ID № 872357 от 10.10.2018г., публикувано в РОП на 12.10.2018 г., и определи допуснатите участници до етапа „отваряне на ценови предложения“, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши да насрочи открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници и да обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, най-малко чрез публикуване на съобщение в „Профил на купувача“ на интернет страница на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София <https://sofiabus.nit.bg/procedure-po-zop/oiipvenaxzaeaisvapdnsaead/> за датата, часа и мястото на отварянето.

Откритото заседание за отваряне на Ценовото предложение на участниците допуснати до този етап в процедурата, да бъдат отворени и оповестени на дата 23.04.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала, ет. 3, сграда на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Приложение: 1. Становище № 1 и Мотиви за определяне на оценка по техническите предложения на участниците от Людмил Костов – външен експерт, неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.

ЧЛЕНОВЕ:

Подписите са заличени на
основание чл.2, ал.2, т.5 от
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5
от ЗОП