

**“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД**

София, ул. „Житница” № 21

УТВЪРДИ  
СЛАВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛ  
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

дата: 04.10.19 г.

**ДОКЛАД**

до г-н Слав Йорданов Монов, Възложител, Изпълнителен директор на  
„Столичен Автотранспорт” ЕАД  
на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП

**Относно:** Резултатите от работата на комисия, в изпълнение на Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 год., изменена със Заповед № РД 09-106 от 03.04.2019 г. на Изпълнителния директор на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, във връзка с Решение № РД 09-376 от 20.11.2018 год. на Изпълнителния директор, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОНОВ,**

Във връзка с приключване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”, и на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви докладваме следното:

**I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:**

В изпълнение на Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 год., изменена със Заповед № РД 09-106 от 03.04.2019 г. на Изпълнителния директор на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, във връзка с Решение № РД 09-376 от 20.11.2018 год. на Изпълнителния директор за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект и съгласуван между членовете график на заседанията, се проведеха заседания в периода от 03.01.2019 г. до датата на утвърждаване на настоящия доклад на комисия, в състав:

## ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. и [ ] – зам.-изпълнителен директор по експлоатационни въпроси;

## И ЧЛЕНОВЕ:

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

- Зам. главен счетоводител, отдел ФС;
- Началник отдел Обществени поръчки;
- Експерт капитално строителство, той и инсп. ЗБУТ, отдел Технически и МТС;
- Външен експерт;
- Общински съветник;
- Общински съветник.

### 1. Резервни членове:

- Началник отдел „Технически и МТС“;
- зодител отдел ФС;
- Главен юриконсулт ОП, отдел „Обществени поръчки“;
- бществени поръчки, отдел „Обществени поръчки“;
- инж. Производствено Планиране, Прогнозиране в отдел „Техническо снабдяване“.

Съгласно Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 год., изменена със Заповед № РД 09-106 от 03.04.2019 г. на Изпълнителния директор са извършени следните изменения при работата на комисията:

1. След обявяване на заповедта за назначаване на комисията, се установи че Зафир Зарков - редовен член на Комисията не присъства на откритото заседание. Поради отсъствието на Зафир Зарков – редовен член на Комисията, същия беше заместен от резервен член – Десислава Ангелова, съгласно т. 2 и т. 2.1. от Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 г. на Изпълнителния директор.
2. На закрито заседание на което комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради отсъствието на Диана Косева-Радевска – редовен член на Комисията, същия беше заместен от резервен член –Весела Карамелска, съгласно т. 2.1. от Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 г. на Изпълнителния директор. Същият подписа Декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП.
3. На закрито заседание на което комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради отсъствието на инж. Владимир Георгиев Коцев – Председател на Комисията, същия беше заменен от резервен член – инж. Ваньо Божков, съгласно т. 2.1. от Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 г. на Изпълнителния директор. Резервният член на Комисията подписа Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
4. Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 год. за разглеждане и оценка на офертите за избор на изпълнител е изменена със Заповед № РД 09-106 от 03.04.2019 г. на Изпълнителния директор (изменен е срока за работата на комисията).

## II. КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

До определения в обявлението срок за подаване на офертите по настоящата процедура в „Столичен Автотранспорт“ ЕАД са постъпили пет оферти, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Подадена оферта/входящ №/дата/час
1.	„Строителство и саниране инженеринг-консулт“ ЕООД	№ 01/21.12.18 г. от 12:40 часа
2.	„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД	№ 02/21.12.18 г. от 14:20 часа
3.	„НСК София“ ЕООД	№ 03/27.12.18 г. от 09:44 часа
4.	„Никмар Кънстракшън“ ЕООД	№ 04/28.12.18 г. от 11:20 часа
5.	„БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД	№ 05/28.12.18 г. от 16:33 часа

Няма върнати оферти или оферти постъпили след крайния срок.

## III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО):

Комисията не предлага класиране на участници, и не прави предложение за сключване на договор в настоящата обществена поръчка.

## IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪС СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО):

Комисията прави предложение за прекратяване на настоящата обществена поръчка, със следните мотиви:

В изпълнение на одобрен от изпълнителния директор „График за възлагане на обществените поръчки периода от 15.04.2018г. до 15.04.2019г.“, е обявена през месец ноември 2018 год. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД*. С Докладна записка с вх. № 2045 от 02.10.2019 г. г-жа Славка Благоева – главен счетоводител при „Столичен автотранспорт“ ЕАД, е уведомила, ръководството, че *след направен анализ на приходите на дружеството през текущата 2019 г., и очакваните парични постъпления до края на 2019 год*, съществува значителен риск от невъзможност за осигуряване на финансирането на обществените поръчки процедурирани в изпълнение на Графика, което *създава предпоставка за невъзможност да бъде поето задължение за извършване на ремонтни дейности на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на*

*АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.* Предвид това, предлага по преценка за целесъобразност на изпълнителния директор, който от своя страна приема, да бъде прекратена настоящата обществена поръчка. Следва да се има предвид, че изпълнението на предмета на открита процедура с предмет: „Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”, открита с Решение № РД 09-376 от 20.11.2018 г. на изпълнителния директор, се финансира изцяло със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“. Предвид изложеното и обстоятелството, че към настоящия момент очакваните парични постъпления до края на 2019 год. няма да бъдат достатъчни за покриване всички задължения на дружеството, както и тенденцията за намаляване на приходите през следващата 2020 г., Комисията счита, че е налице хипотезата на чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, а именно „невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които възложителя не е могъл да предвиди“ и предлага откритата процедура с предмет: *„Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”, да бъде прекратена, преди да са настъпили по-сериозни последици – неизпълнения на задължения по договор за обществена поръчка и евентуални неустойки.*

На основание изложените мотиви и чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителят да прекрати провеждането на открита процедура с предмет: *„Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”,* поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението ѝ по горепосочените причини, които възложителят не е могъл да предвиди към момента на откриването на процедурата.

#### **V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИ, ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО):**

Комисията, не прави предложение за отстраняване на участници в настоящата обществена поръчка.

#### **VI. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО).**


Неприложимо.

**Приложение:** всички документи, изготвени в хода на работа на комисията – Протоколи № 1, № 2, № 3, и № 4, и цялото налично към момента досие на обществената поръчка за взимане на решение по реда чл. 22, ал. 1 от ЗОП.

Докладът на комисията се подписа от всички членове и се предаде на възложителя за утвърждаване на дата 03.10.2019 г. заедно с цялата документация. На основание чл. 106, ал. 3 от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

1.



.....

**ЧЛЕНОВЕ:**

2.

3.

Подписите са заличени  
на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

4.

5.

6.

7.