



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00088

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: 583 от дата 20/06/2023

Коментар на възложителя:

Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-0020

Сключен Анекс-1 № А-22 от 01.06.2023 г., към договор № А-138 от 03.12.2020 г., с предмет: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, гр.София", за срок от 240 календарни дни.

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Столичен автооттранспорт ЕАД	Национален регистрационен номер: 121683408
---	---

Пощенски адрес:  
ул. Житница № 21

Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1612	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Стефка Доковска	Телефон: 00359 29554132
-------------------------------------	----------------------------

Електронна поща: <a href="mailto:dokovska.stefka@gmail.com">dokovska.stefka@gmail.com</a>	Факс: 00359 29554067
--	-------------------------

Интернет адрес/и  
Основен адрес (URL):  
[www.sofiabus.bg](http://www.sofiabus.bg)  
Адрес на профила на купувача (URL):  
<https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-pozop/1292020paniszinrngbaea/dogovori-i-sporazumeniya.html>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация                                 |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба   | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган   | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____  |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба  |   |

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Обществени услуги                 | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| <input type="checkbox"/> Отбрана                           | <input type="checkbox"/> Социална закрила  |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност         | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание                            |
| <input type="checkbox"/> Околна среда                      | <input type="checkbox"/> Образование   |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____  |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване                    |  |

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input checked="" type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> №: 974069 от 27/04/2020 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00088-2020-0020(nnnnn-уууу-хххх)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изготвяне на работен проект, авторски надзор и изпълнение на строителство съгласно изготвения проект за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Автобусно поделение „Дружба“, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД. Избраният изпълнител следва да извърши следните дейности: • Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект; • Изпълнение на СМР, в съответствие с изготвените и одобрени проекти; • Осъществяване на авторски надзор по всички проектни части по време на строителството; • Въвеждане в експлоатация обекта – изготвяне и предаване на екзекутивната документация и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: А-138 от 03/12/2020 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ЕКОДРАЙВ 2020 ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177457048	
Пощенски адрес: ул. Проф. Александър Танев № 11			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1715	Държава: BG
Електронна поща: office@ruvex.bg		Телефон: 00359 29761515	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 29761515	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
<b>III.5) Предмет на договора</b>			

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба“

**III.6) Срок на изпълнение**  
Срок на изпълнение в месеци: \_\_\_\_\_ или дни 240 (от сключване на договора)  
или  
начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
крайна дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):**  
Стойност без ДДС: 1799896 Валута: BGN  
Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз** Да  Не   
Финансирането е \_\_\_\_\_ % от стойността на договора.

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

**IV.1) Дата на приключване:**  
01/06/2023 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)**  
На основание чл. 28, ал. 2 от Договора, страните се съгласяват, считано от датата на подписване на настоящия анекс, да прекратят сключения помежду им Договор № А-138 от 03.12.2020 г поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение. 2.Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.  
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

**IV.3) Договорът е изменян** Да  Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок** Да  Не   
Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора  
Причини за забавата (когато е приложимо):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем** Да  Не   
Изпълнението е 0.00 % от предмета на договора (при частично изпълнение).  
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**  
Стойност без ДДС: 0.00 Валута: BGN  
Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени** Да  Не



**неустойки**

от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

---

---

---

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-0020

Сключен договор № А-138/03.12.2020г., с предмет: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, гр.София", за срок от 240 календарни дни.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 20/06/2023 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:**

VII.1) Трите имена (подпис):

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,  
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**