

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

ПРОТОКОЛ № 3

по

чл. 54, ал. 12 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

от заседания на комисия, назначена със Заповед № РД 09-207 от 01.08.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор, съгласно Заповед за упълномощаване № РД 09-203/27.07.2018 г. на Изпълнителния директор за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец“*, открита с Решение № РД 09-159 от 21.06.2018 год. на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт” ЕАД и обявената в регистъра на АОП под № 00088-2018-0019, Решение с ID № 852929 от 21.06.2018 г., публикувано в РОП на 25.06.2018 г. и Обявление с ID № 852932 от 21.06.2018 г., публикувано в РОП на 25.06.2018 г., **съставен на основание на чл. 103, ал. 3 от ЗОП.**

Днес, 05.09.2018 г., в 11:00 часа в заседателната зала на III-ти етаж в сградата на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, в изпълнение на Заповед № РД 09-207 от 01.08.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор, съгласно Заповед за упълномощаване № РД 09-203/27.07.2018 г. на Изпълнителния директор, във връзка с Решение № РД 09-159 от 21.06.2018 г. на Изпълнителния директор, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект и съгласуван между членовете график на заседанията, се проведе **закрито заседание на комисията.**

Поради отсъствието на Даринка Терзийска – редовен член на Комисията, същият беше заменен от резервен член – Десислава Ангелова, съгласно Заповед № РД 09-207/01.08.2018 г. на Зам.-изпълнителния директор, съгласно Заповед за упълномощаване № РД 09-203/27.07.2018 г. на Изпълнителния директор. Резервният член – Десислава Ангелова, подписа Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, изискани от участника, съгласно Протокол № 2, публикуван на дата 17.08.2018 г. на профил на купувача – [https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/izvrshvane-na-stroitelno-remontni-raboti-na-pochivna-stancziya-,bojkovecz"/protokoli-i-dokladi.html](https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/izvrshvane-na-stroitelno-remontni-raboti-na-pochivna-stancziya-,bojkovecz).

Същият е получен от участниците на дата 17.08.2018 г. по електронната поща, като с него комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и е указала, че в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол участника, по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП.

В определения срок, в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД – Възложител, са постъпили и са регистрирани допълнително изисканите документи от единствения участник, както следва:

- Допълнителни документи с вх. № 1963 от 24.08.2018 г. от участника „ДЗЗД „Строителство и Ремонти“.

Помощният орган на Възложителя установи, че указания срок е изтекъл (24.08.2018 г.) и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор съобразно реда, по който е постъпила офертата в деловодството:

УЧАСТНИК ДЗЗД „Строителство и Ремонти“ - Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 1963 от 24.08.2018 г. допълнително изискваните документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите за подбор се констатира, че участникът „ДЗЗД „Строителство и Ремонти“, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение.

С оглед на констатациите на комисията, отразени в Протокол № 2 и настоящия протокол, комисията единодушно реши, **че допуска до последващо участие** в процедурата участника **ДЗЗД „Строителство и Ремонти“**, като констатира съответствието му с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Предвид гореизложеното, Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник по реда на първоначално подаване на офертата в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, както следва:

УЧАСТНИК ДЗЗД „Строителство и Ремонти“ е представил оферта с вх. № 01/30.07.2018г. в 14:35 ч. и Допълнителни документи с вх. № 1963 от 24.08.2018 г.

Участникът **ДЗЗД „Строителство и Ремонти“**, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е декларирал, че представляваното от него обединение приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 6 месеца след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него обединение като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.

В предложението за изпълнение (Образец № 2), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Техническо предложение е изготвено след извършен оглед на обекта. Участникът е попълнил и Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на обществена поръчка - Образец № 10.

Дейностите по обществената поръчка ще бъдат извършени за срок до 90 календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя.

Предложения гаранционния срок за изпълнените строително-монтажни работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът **ДЗЗД „Строителство и Ремонти“** е представил:

1. Работна програма за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, която съдържа:

- Етапи и последователност на операциите;
- Организация на изпълнението;
- Технология и контрол на видовете дейности;
- Технически показатели на основните материали;
- Линеен график и диаграма на работната сила.

2. Методи за управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението.

След като Комисията извърши подробен преглед на представеното от участника Техническо предложение (Образец № 1) и приложените документи, установи, че същото е изготвено в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Възложителя, съгласно раздел III.2.2 „Условия за изпълнение на поръчката” от обявлението и част V. Оферта за участие, т. 2 „Съдържание на офертите”, подточка 2.2. „Техническо предложение” от документацията за обществена поръчка и на Техническата спецификация на Възложителя.

След направените консултации, експертите и останалите членове на комисията единодушно констатираха следното относно Техническото предложение на участника **ДЗЗД „Строителство и Ремонти“**:

В представеното техническо предложение не бяха констатирани несъответствия и те отговарят на изискванията на заявената от Възложителя техническа спецификация. В резултат на разгледаната от Комисията документация, представена от участника по настоящата обществена поръчка, в протокола се отразява констатация по установеното от проверката по същество:

Участникът **ДЗЗД „Строителство и Ремонти“** е направил предложение за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в утвърдената документация за обществена поръчка, поради което комисията единодушно взе решение участникът да бъде

допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на офертата по процедурата, съгласно обявения критерий за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

С оглед на констатациите на Комисията, отразени в настоящия протокол, Комисията единодушно реши, че допуска до следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническото предложение на участника ДЗЗД „Строителство и Ремонти“, по всички други показатели без цена.

След извършване на горепосочените действия, Комисията пристъпи към следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническото предложение на допуснатия участник по обществената поръчка по всички други показатели без цена, съобразно изискванията на ЗОП и утвърдената от Възложителя в Документацията за обществена поръчка методика за оценка за определяне на икономически най-изгодна оферта по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните показатели:

Съкращение	Показател	Максимален брой точки
ТО	Оценка на техническото предложение	50
ФО	Оценка на предложената цена	50
ОБЩО:		100

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = ТО + ФО$$

Комплексната оценка се получава въз основа на сбора на стойностите на оценката на техническото предложение и на оценката на предложената от участника цена.

Участникът, събрал най-много точки на комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

1. Показател ТО – Оценка на техническото предложение

Оценка на техническо предложение се изчислява по следната формула:

$$ТО = \text{Подпоказател А} + \text{Подпоказател Б}$$

Подпоказател А – Оценка на предложената работна програма - с максимален брой точки - 40 точки.

Подпоказател Б – Оценка на предложените методи на управление на риска - с максимален брой точки - 10 точки.

Оценката по този показател се прави на база експертна оценка на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, предоставено от участника в неговата оферта.

След като допусна единствения участник ДЗЗД „Строителство и Ремонти“ до понататъшно участие в процедурата, комисията пристъпи към оценка на подаденото техническо предложение на база разписаната в документацията методика по показател Оценка на техническото предложение (ТО), тежест в комплексната оценка – 50 точки, при подпоказатели: Подпоказател А „Оценка на предложената работна програма - с максимален брой точки - 40 точки“ и Подпоказател Б – „Оценка на предложените методи на управление на риска - с максимален брой точки - 10 точки“.

I. Комисията извърши оценка на предложението на участник ДЗЗД „Строителство и Ремонт“ по показател ТО – Оценка на техническото предложение, както следва:

1.1. Подпоказател А - Оценка на предложената работна програма:

При разделяне на етапи на изпълнението на предвидените СМР, изпълнителят се е съобразил с изискванията в техническите условия за изпълнение на СМР и СРР.

Работният график е разработен коректно с норми време за всяка позиция.

Първият етап обхваща подготовката на площадката: организиране на временна база за работещите на обекта; електро и водно захранване; подготовка и обезопасяване на работните участъци; временни ограждения и сигнализация. Вторият етап обхваща изпълнението на демонтажни и монтажни работи по покривното водоотвеждане, поставяне на изолация и битумни керемиди, нови олуци казанчета, водосточни тръби и снегозадържане, нови олуци казанчета, водосточни тръби и снегозадържане и монтаж на ново повърхностно водоотвеждане от готови бетонни елементи.

Третият етап обхваща интериорните работи - шпакловки и боядисване, шпакловки и боядисване, демонтаж, боядисване и обратен монтаж на радиатори, демонтаж и монтаж на нови врати; и демонтаж и монтаж на нови осветителни тела

Четвъртият етап е отделен за демобилизация и предаване на обекта.

Представена е организационната структура и подходът и методологията за изпълнение на задачата. Обърнато е внимание на опасностите при изпълнението и мерките за предотвратяване, местата със специфични рискове и противопожарните мерки на обекта.

Подробно е описан подходът и графикът при доставка и окачествяване на материали и изделия.

Изчерпателно са представени отговорностите и пълномощията на екипа за изпълнение на обекта, взаимовръзките и отношенията с другите участници в инвестиционния процес.

Представени са технологиите на изпълнение и мерки за контрол на всички видове СМР, дори и на тези с малък обем или които само подлежат на проби и контрол.

Предвидени са мерки за опазване на елементите на околната среда и за намаляване на дискомфорта на работещите както и за управлението и оползотворяването на строителните отпадъци.

Представен е списък на предвидените за използване материали, елементи и съоръжения със стандартите по които са сертифицирани с приложени копия на сертификати, декларации за съответствие или технически показатели.

Анализ по предвидените фактори, влияещи върху оценката

- *Описание на отделните етапи на изпълнение и последователността на видовете СМР.* Описанието на етапите на изпълнение е подробно и точно. Последователността на операциите е отразена в линейния график и отговаря на технологичните изисквания. (8)

- *Описание на технологията на изпълнение на видовете СМР и мерките за контрол на качеството.* Технологиите и мерките за контрол покриват всички видове СМР (СРР). (8)

- *Организация на изпълнение и мерки за безопасност на труда и опазване на околната среда.* Предвидените мерки за безопасност на работещите на обекта отговарят на нормативните изисквания и поставените от възложителя изисквания към изпълнението. Същите са подробно и точно представени. (8).

- *Сертификати/декларации за съответствие/технически листи на основните материали и елементи подлежащи на влагане в обекта.* Приложените технически

показатели на материали и изделия съответстват на техническата спецификация на възложителя. (8)

- Линеен график по всички позиции, обвързан с нормите за изпълнение и наличните ресурси, с приложена диаграма на работната сила. Линеиният график е разработен с пълна и точна разшифровка и съответства на ресурсите, които изпълнителят е предвидил за използване. Изпълнителят е предвидил и резерв за неблагоприятни климатични условия. Съотношението между среден и максимален брой работници е много добро – 6.4/8, което предполага добър резерв за по-кратко изпълнение или спазване на графика при неблагоприятни метеорологични условия. (8)

Оценка по Подпоказател А - Оценка на предложената работна програма на участника = 35 т.

Мотиви:

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката, като не съдържа непълноти по показателите, влияещи върху оценката - предложените за използване материали са с показатели покриващи и надвишават изискванията на възложителя.

1.2. Подпоказател Б - Оценка на предложените методи на управление на риска

Техническото предложение съдържа кратки теоретични постановки за мерките за превенция и управление на потенциарни рискове и системата на дефиниране и идентифициране на видовете рискове, както и определянето на качествения и количествен анализ и планираните дейности за преодоляването им.

Приведена е кратка класификация на рисковете според обхвата им и според възможностите да бъдат предвидени. Представени са основните понятия за идентифициране на рисковете и управлението им. Обърнато е внимание на планирането на действията за преодоляване на рисковете, следенето и контрола им. По системата за оценка на риска са анализирани и оценени идентифицираните от възложителя рискове.

В допълнение са представени и допълнителни рискове, влияещи върху изпълнението на проекта.

Анализ по предвидените фактори, влияещи върху оценката

- *Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове.* За всеки от рисковете, идентифицирани от възложителя са представени в табличен вид сферите на действие и периода на действие. (4)

- *Мерки за въздействие за недопускане възникването на риска.* Предложени са мерки за превенция както и индикаторите за тяхното следене и оценка. Представените мерки са адекватни на характера на обекта и сложността и обстановката в която се изпълнява. (3)

- *Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.* Предложените са мерки за преодоляване на последиците, както и индикаторите за тяхното следене и оценка са точни и обхващат всички аспекти на проявлението на риска. (3)

Оценка по Подпоказател Б - Оценка на предложените методи на управление на риска = 10 т.

Мотиви:

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, като в него е обрнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

- участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки.

- участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Комисията оцени подаденото техническо предложение на база разписаната в документацията методика по показател **ТО - Оценка на техническото предложение**, при подпоказатели:

- 1. Подпоказател А – Оценка на предложената работна програма;**
- 2. Подпоказател Б – Оценка на предложените методи на управление на риска.**

Комисията единодушно реши: Присъжда съответен брой точки, за всеки един от подпоказателите, при описаните по-горе мотиви. Комисията замести в зададената формула за оценка на Техническото предложение по **ТО (Оценка на техническото предложение) = Подпоказател А+ Подпоказател Б** с присъдените точки по всеки един от подпоказателите и единодушно реши: **оценява подаденото Техническо предложение с 45 точки.**

Комисията извърши гореописаните действия по чл. 57, ал. 2 от ППЗОП за оценяване по всички други показатели без цената на представената оферта и участникът получава по показател **ТО - Оценка на техническото предложение**, следните точки: **ДЗЗД „Строителство и Ремонти” – 45 точки.**

След като извърши оценка на техническото предложение на допуснатия участник по всички други показатели без цена, Комисията единодушно реши, **че допуска до етап „отваряне на ценови предложения“** в процедурата, участника **ДЗЗД „Строителство и Ремонти”**.

След като приключи работата по разглеждане на документите, касаещи изискванията за личното състояние и критериите за подбор на участника, съответствието с предварително обявените условия на допуснатата оферта, техническото предложение и извърши оценка на техническото предложение на допуснатия участник по всички други показатели без цена, по настоящата обществената поръчка с предмет: *„Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец“*, открита с Решение № РД 09-159 от 21.06.2018 год. на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт” ЕАД и обявената в регистъра на АОП под № 00088-2018-0019, решение с ID № 852929, изпратено на 21.06.2018 г. и публикувано на 25.06.2018 г. и обявление с ID № 852932 изпратено на 21.06.2018 г. и публикувано на 25.06.2018 г., и определи допуснатия

участник до етапа „отваряне на ценови предложения“, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши да насрочи открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатия участник и да обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, най-малко чрез публикуване на съобщение в „Профил на купувача“ на интернет страница на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София <https://sofiabus.nit.bg/proceduri-po-zop/izvrshvane-na-stroitelno-remontni-raboti-na-pochivna-stancziya-„bojkovecz“/> за датата, часа и мястото на отварянето.

Откритото заседание за отваряне на Ценовото предложение на участника допуснат до този етап в процедурата, да бъде отворено и оповестено на дата 11.09.2018 г. от 10:00 часа в заседателна зала, ет. 3, сграда на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София, ул. „Житница“ № 21.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Приложение: 1. Доклад за определяне на оценка по техническото предложение на участника от инж. Людмил Костов – външен експерт, неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. инж. Владимир Георгиев Коцев



И ЧЛЕНОВЕ:

2. Севдалина Неделчева

3. Десислава Ангелова

4. инж. Елена Янкулова

5. Людмил Костов



Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

.....
.....
.....
.....
.....

Д О К Л А Д

от инж. Людмил Николов Костов – ВЕ 1526

Относно: Оценки на техническо предложение на участниците в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „*Ремонтни работи на почивна станция „Бойковец“*“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Участник ДЗЗД „Строителство и Ремонти“, с оферта вх. № 01/05.06.2018 г.

Съдържание на офертата

А. Работна програма

При разделяне на етапи на изпълнението на предвидените СМР, изпълнителят се е съобразил с изискванията в техническите условия за изпълнение на СМР и СРР.

Работният график е разработен коректно с норми време за всяка позиция.

Първият етап обхваща подготовката на площадката: организиране на временна база за работещите на обекта; електро и водно захранване; подготовка и обезопасяване на работните участъци; временни ограждения и сигнализация. Вторият етап обхваща изпълнението на демонтажни и монтажни работи по покривното водоотвеждане, поставяне на изолация и битумни керемиди, нови олуци казанчета, водосточни тръби и снегозадържане, нови олуци казанчета, водосточни тръби и снегозадържане и монтаж на ново повърхностно водоотвеждане от готови бетонни елементи.

Третият етап обхваща интериорните работи - шпакловки и боядисване, шпакловки и боядисване, демонтаж, боядисване и обратен монтаж на радиатори, демонтаж и монтаж на нови врати; и демонтаж и монтаж на нови осветителни тела

Четвъртият етап е отделен за демобилизация и предаване на обекта.

Представена е организационната структура и подходът и методологията за изпълнение на задачата. Обърнато е внимание на опасностите при изпълнението и мерките за предотвратяване, местата със специфични рискове и противопожарните мерки на обекта.

Подробно е описан подходът и графикът при доставка и окачествяване на материали и изделия.

Изчерпателно са представени отговорностите и пълномощията на екипа за изпълнение на обекта, взаимовръзките и отношенията с другите участници в инвестиционния процес.

Представени са технологиите на изпълнение и мерки за контрол на всички видове СМР, дори и на тези с малък обем или които само подлежат на проби и контрол.

Предвидени са мерки за опазване на елементите на околната среда и за намаляване на дискомфорта на работещите както и за управлението и оползотворяването на строителните отпадъци.

Представен е списък на предвидените за използване материали, елементи и съоръжения със стандартите по които са сертифицирани с приложени копия на сертификати, декларации за съответствие или технически показатели.

Анализ по предвидените фактори, влияещи върху оценката

• *Описание на отделните етапи на изпълнение и последователността на видовете СМР.* Описанието на етапите на изпълнение е подробно и точно. Последователността на операциите е отразена в линейния график и отговаря на технологичните изисквания. (8)

• *Описание на технологията на изпълнение на видовете СМР и мерките за контрол на качеството.* Технологиите и мерките за контрол покриват всички видове СМР (СРР). (8)

- Организация на изпълнение и мерки за безопасност на труда и опазване на околната среда. Предвидените мерки за безопасност на работещите на обекта отговарят на нормативните изисквания и поставените от възложителя изисквания към изпълнението. Същите са подробно и точно представени. (8).

- *Сертификати/декларации за съответствие/технически листи на основните материали и елементи подлежащи на влагане в обекта.* Приложените технически показатели на материали и изделия съответстват на техническата спецификация на възложителя. (8)

- Линеен график по всички позиции, обвързан с нормите за изпълнение и наличните ресурси, с приложена диаграма на работната сила. Линейният график е разработен с пълна и точна разшифровка и съответства на ресурсите, които изпълнителят е предвидил за използване. Изпълнителят е предвидил и резерв за неблагоприятни климатични условия. Съотношението между среден и максимален брой работници е много добро – 6.4/8, което предполага добър резерв за по-кратко изпълнение или спазване на графика при неблагоприятни метеорологични условия. (8)

Оценка РП = 35 т.

Мотиви

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката, като не съдържа непълноти по показателите, влияещи върху оценката - предложените за използване материали са с показатели покриващи и надвишават изискванията на възложителя.

Б. Управление на риска (УР)

Техническото предложение съдържа кратки теоретични постановки за мерките за превенция и управление на потенциарни рискове и системата на дефиниране и идентифициране на видовете рискове, както и определянето на качествения и количествен анализ и планираните дейности за преодоляването им.

Приведена е кратка класификация на рисковете според обхвата им и според възможностите да бъдат предвидени. Представени са основните понятия за идентифициране на рисковете и управлението им. Обърнато е внимание на планирането на действията за преодоляване на рисковете, следенето и контрола им. По системата за оценка на риска са анализирани и оценени идентифицираните от възложителя рискове.

В допълнение са представени и допълнителни рискове, влияещи върху изпълнението на проекта.

Анализ по предвидените фактори, влияещи върху оценката

- *Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове.* За всеки от рисковете, идентифицирани от възложителя са представени в табличен вид сферите на действие и периода на действие. (4)

- *Мерки за въздействие за недопускане възникването на риска.* Предложени са мерки за превенция както и индикаторите за тяхното следене и оценка. Представените мерки са адекватни на характера на обекта и сложността и обстановката в която се изпълнява. (3)

- *Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.* Предложените са мерки за преодоляване на последициите, както и индикаторите за тяхното следене и оценка са точни и обхващат всички аспекти на проявлението на риска. (3)

Оценка УР = 10 т.

Мотиви

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, като в него е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

- участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки.

- участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Обща техническа оценка : $TO = PI + UR = 35 + 10 = 45 т.$

Дата: 05.09.2018 г.

Подпис:

инж. Людмил Николов Костов – ВЕ 1526