

**“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД**

София, ул. „Житница” № 21

УТВЪРЖДАВА  
СЛАВ ЙОРДАНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

Подписите са заличени на  
основание чл.2, ал.2, т.5 от  
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5  
от ЗОП

дата: 08.03.19 г.

**ДОКЛАД**

до г-н Слав Йорданов Монов, Възложител, Изпълнителен директор на  
„Столичен Автотранспорт” ЕАД

*на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП*

**Относно:** Резултатите от работата на комисия, в изпълнение на Заповед № РД 09-300/12.10.2018 г. на Изпълнителния директор на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, във връзка с Решение № РД 09-245 от 03.09.2018 г. на Изпълнителния директор, за откриване на открита процедура за сключване на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт” ЕАД“*,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОНОВ,**

Във връзка с приключване на открита процедура за сключване на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт” ЕАД“*, и на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви докладваме следното:

**I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:**

В изпълнение на Заповед № РД 09-300/12.10.2018 г. на Изпълнителния директор на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, във връзка с Решение № РД 09-245 от 03.09.2018 г. на Изпълнителния директор за откриване на открита процедура за сключване на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект и съгласуван между членовете график на заседанията, се проведе заседание в периода от 12.10.2018 г. до датата на утвърждаване на настоящия доклад на комисия, в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** 1. инж. Владимир Георгиев Коцев – Зам.-изпълнителен директор по експлоатационни въпроси;

**ЧЛЕНОВЕ:**

- 2. Весел
- 3. Дари
- 4. инж
- технич
- 5. инж.

Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

- рисконсулт ОП, отдел ОП;
- ен счетоводител, отдел ФСО;
- но строителство, отдел „Технически и материално-
- инженеринг, отдел ОП.

**Резервни членове:**

- 2. Деси
- 2. инж.
- 3. Стеф
- 4. инж.
- „Техни

Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

- О;
- ик отдел „Експлоатация”;
- отдел ОП;
- Производствено Планиране, Прогнозиране в отдел
- обдяване”.

Със Заповед № ГД-09-34 от 30.01.2019 г. на Изпълнителния директор са изменени сроковете за работата на комисията.

**II. КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА:**

До определения в обявлението срок за подаване на офертите по настоящата процедура в „Столичен Автотранспорт” ЕАД са постъпили пет оферти, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Подадена оферта/входящ №/дата/час
1.	„ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД	01/10.10.18 г./11:00 часа
2.	„ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД	02/10.10.18 г./14:30 часа
3.	ДЗЗД „НТСС-СТРОЙНОРМ-София“	03/10.10.18 г./15:15 часа
4.	„Надзор Автотранспорт 2018“ ДЗЗД	04/10.10.18 г./15:55 часа
5.	ДЗЗД „АЛФА-ТЕКС“	05/10.10.18 г./16:50 часа

Няма върнати оферти или оферти постъпили след крайния срок.

**III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО):**

Комисията не предлага класиране на участници, и не прави предложение за сключване на договор в настоящата обществена поръчка.

#### **IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪС СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО):**

Комисията прави предложение за прекратяване на настоящата обществена поръчка, със следните мотиви:

С Докладна записка с изх. № 470 от 27.02.2019 г. г-жа Славка Благоева – главен счетоводител при „Столичен автотранспорт“ ЕАД, уведомява, че на основание Решение № 50 от 31.01.2019 год. на Столичен общински съвет, с което е приета Икономическа рамка на Дружеството за 2019 год., очакваните парични постъпления няма да бъдат достатъчни за обезпечаване на нормалния експлоатационен процес на Дружеството, и предлага на изпълнителния директор който от своя страна приема да бъдат спрени всички процедури за сключване на рамкови споразумения. Следва да се има предвид, че изпълнението на предмета на открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: *„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“*, открита с Решение № РД 09-245 от 03.09.2018 г. на изпълнителния директор, със срок за изпълнение – 4 (четири) години, считано от датата на сключване на Рамковото споразумение, се финансира изцяло със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент не може да се осигури финансов ресурс за изпълнение на дейностите и плащанията по Рамковото споразумение, и поради наличие на законова възможност за прекратяване на процедурата, **Комисията предлага на възложителя, откритата процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“ да бъде прекратена, преди да са настъпили по-сериозни последици – неизпълнения на задължения по Рамковото споразумение и евентуални неустойки.**

Предвид гореизложеното, и на основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителят да прекрати провеждането на открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: *„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“*, поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на открита процедура за сключване на Рамково споразумение по причини, които възложителят не е могъл да предвиди към момента на откриването на процедурата.

#### **V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИ, ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО):**

Няма предложени за отстраняване участници в настоящата обществена поръчка.

#### **VI. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО).**

**Приложение:** всички документи, изготвени в хода на работа на комисията – Протоколи № 1, № 2 и № 3, и цялото налично към момента досие на обществената поръчка за взимане на решение по реда чл. 22, ал. 1 от ЗОП.

Докладът на комисията се подписа от всички членове и се предаде на възложителя за утвърждаване на дата 08.03.2019 г. заедно с цялата документация. На основание чл. 10б, ал. 3 от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания.



**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

1. инж

и чл

2. Вес

3. Дар

4. инж

5. Сте

Подписите са заличени на  
основание чл.2, ал.2, т.5 от  
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5  
от ЗОП