

## “СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

### ПРОТОКОЛ № 3

по

чл. 54, ал. 12 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

от заседания на комисия, назначена със Заповед № РД 09-300/12.10.2018г. на Изпълнителния директор за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за провеждане на **открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт” ЕАД“**, открита с Решение в РОП № 865922 публикувано на 07.09.2018 г. и обявление в РОП № 865923 на 07.09.2018 г. публикувана в Регистър на обществените поръчки под уникален № 00088-2018-0032, **съставен на основание на чл. 103, ал. 3 от ЗОП.**

Днес 07.01.2019 г., в 10:00 часа в заседателната зала на III-ти етаж в сградата на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, в изпълнение на Заповед № РД 09-300/12.10.2018г. на Изпълнителния директор, във връзка с Решение № РД 09-245 от 03.09.2018г на Изпълнителния директор, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект и съгласуван между членовете график на заседанията, се проведе **закрито заседание на комисията.**

След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, изискани от участниците, съгласно Протокол № 2, публикуван на дата 20.12.2018 г. на профил на купувача – [https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/uprazhnyavane-na-stroitelen-nadzor-i-kontrol-pri-izplnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-\(smr\)-na-obekti-sobstvenost-na-%E2%80%9Estolichen-avtotransport-ead/](https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/uprazhnyavane-na-stroitelen-nadzor-i-kontrol-pri-izplnenie-na-stroitelno-montazhni-raboti-(smr)-na-obekti-sobstvenost-na-%E2%80%9Estolichen-avtotransport-ead/).

Същият е получен от участниците на дата 20.12.2018 г. по имейл, като с него комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и е указала, че в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП.

В определения срок, в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД – Възложител, са постъпили и са регистрирани допълнително изисканите документи от участниците, описани по реда на тяхното постъпване, както следва:

- Допълнителни документи с вх. № 2984 от 21.12.2018 г. от участника „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД;
- Допълнителни документи с вх. № 2994 от 27.12.2018 г. от участника ДЗЗД „АЛФА-ТЕКС“;
- Допълнителни документи с вх. № 3003 от 28.12.2018 г. от участника ДЗЗД „НТСС-СТРОЙНОРМ-София“;

- Допълнителни документи с вх. № 02 от 02.01.2019 г. от участника „Надзор Автотранспорт 2018“ ДЗЗД;

- Допълнителни документи с вх. № 03 от 02.01.2019 г. от участника „ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД.

Помощният орган на Възложителя установи, че указания срок е изтекъл (02.01.2019 г.) и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор съобразно реда по който е постъпила офертата в деловодството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”:

**Участник № 1 „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД** е представил оферта за *упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД*“.

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 2984 от 21.12.2018 г. допълнително изисканите документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

**Участник № 2 „ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД** е представил оферта за *упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД*“.

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 03 от 02.01.2019 г. допълнително изисканите документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът „ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

**Участник № 3 ДЗЗД „НТСС-СТРОЙНОРМ-София“** е представил оферта за *упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД*“.

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 3003 от 28.12.2018 г. допълнително изисканите документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът ДЗЗД „НТСС-СТРОЙНОРМ-София“, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

**Участник № 4 „Надзор Автотранспорт 2018“ ДЗЗД** е представил оферта за *упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД*.

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 02 от 02.01.2019 г. допълнително изисканите документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът „Надзор Автотранспорт 2018“ ДЗЗД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

**Участник № 5 ДЗЗД „АЛФА-ТЕКС“** е представил оферта за *упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД*.

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 2994 от 27.12.2018 г. допълнително изисканите документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор се констатира, че участникът ДЗЗД „АЛФА-ТЕКС“, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по настоящата обществена поръчка.

С оглед на констатациите на комисията, отразени в Протокол № 2 и настоящия протокол, комисията единодушно реши, **че допуска до последващо участие** в процедурата, следните участници, като констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

1. участник „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД;
2. участник „ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ЕООД;
3. участник ДЗЗД „НТСС-СТРОЙНОРМ-София“;
4. участник „Надзор Автотранспорт 2018“ ДЗЗД;
5. участник ДЗЗД „АЛФА-ТЕКС“.

Преди да пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници по реда на първоначално подаване на офертата в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, Комисията установи следното:

**МОТИВИ:**

С Докладна записка с изх. № 470 от 27.02.2019 г. г-жа Славка Благоева – главен счетоводител при „Столичен автотранспорт“ ЕАД, уведомява, че на основание Решение № 50 от 31.01.2019 год. на Столичен общински съвет, с което е приета Икономическа рамка на Дружеството за 2019 год., очакваните парични постъпления няма да бъдат достатъчни за обезпечаване на нормалния експлоатационен процес на Дружеството, и предлага на изпълнителния директор който от своя страна приема да бъдат спрени всички процедури за сключване на рамкови споразумения. Следва да се има предвид, че изпълнението на предмета на открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: *„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт” ЕАД“*, открита с Решение № РД 09-245 от 03.09.2018 г. на изпълнителния директор, със срок за изпълнение – 4 (четири) години, считано от датата на сключване на Рамковото споразумение, се финансира изцяло със средства на „Столичен автотранспорт” ЕАД“. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент не може да се осигури финансов ресурс за изпълнение на дейностите и плащанията по Рамковото споразумение, и поради наличие на законова възможност за прекратяване на процедурата, **Комисията предлага на възложителя, откритата процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт” ЕАД“ да бъде прекратена, преди да са настъпили по-сериозни последици – неизпълнения на задължения по Рамковото споразумение и евентуални неустойки.**

Предвид гореизложеното, и на основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителят да прекрати провеждането на открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: *„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „Столичен автотранспорт” ЕАД“*, поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на открита процедура за сключване на Рамково споразумение по причини, които възложителят не е могъл да предвиди към момента на откриването на процедурата.

Поради изчерпване на задълженията си по чл. 54 и следващите от ППЗОП, Комисията взе следното решение: Да изготви доклад за резултатите от работата си, съобразно реквизитите на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.



**ПРЕДСЕЛАТЕЛ:**

1.

И

2.

3.

4.

5.

Подписите са заличени на  
основание чл.2, ал.2, т.5 от  
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5  
от ЗОП