

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

ПРОТОКОЛ № 4

по

чл. 54, ал. 12 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

от заседания на комисия, назначена със Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 год., изменена със Заповед № РД 09-106 от 03.04.2019 г. на Изпълнителния директор за разглеждане на **представените Декларации от участниците относно потвърждаване на срока на валидност на предложените от тях оферти за изпълнение на обществената поръчка** и на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на сгради, включително електроинсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД**”, открита с Решение № РД 09-376 от 20.11.2018 год. на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и обявената в регистъра на АОП под № 00088-2018-0052, решение с ID № 879426 от 20.11.2018 г., публикувано в РОП на 23.11.2018 г. и обявление с ID № 879429 от 20.11.2018 г., публикувано в РОП на 23.11.2018 г., **съставен на основание на чл. 103, ал. 3 от ЗОП.**

Днес 03.10.2019 г., в 10:00 часа в заседателната зала на III-ти етаж в сградата на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, в изпълнение на Заповед № РД 09-3 от 03.01.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-106 от 03.04.2019 г. на Изпълнителния директор, във връзка с Решение № РД 09-376 от 20.11.2018 г. на Изпълнителния директор, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект и съгласуван между членовете график на заседанията, се проведе **закрито заседание на комисията.**

След изтичане на срока по чл.35а, ал. 3, изречение второ от ППЗОП, комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, изискани от участниците, съгласно Протокол № 3, публикуван на дата 26.06.2019 г. на профил на купувача – <https://sofiabus.nit.bg/proceduri-po-zop/0762018rrraserf/>.

Същият е получен от участниците на дата 26.06.2019 г. по имейл, като с него комисията е установила, **че срока на валидност на подадените оферти от участниците** - „Строителство и саниране инженеринг-консулт“ ЕООД, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, „НСК София“ ЕООД, „Никмар Кънстракшън“ ЕООД и „БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД по настоящата обществената поръчка ще изтече на дата 28.06.2019 год. (срок на валидност на офертата е 6 месеца, след крайния срок за получаване на офертите – 28.12.2018 год.), и е указала в срок до 5 работни дни от получаването на Протокол № 3, да представят Декларация в свободен текст, от която да е видно че потвърждават срока на валидност на предложената оферта до датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

В определения краен срок, в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД – Възложител, са постъпили и са регистрирани документи от участниците, описани по реда на тяхното постъпване, както следва:

- Допълнителни документи с вх. № 1368 от 27.06.2019 г. от участника „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД;

- Допълнителни документи с вх. № 1379 от 01.07.2019 г. от участника „БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД;

- Допълнителни документи с вх. № 1380 от 01.07.2019 г. от участника „Никмар Кънстракшън“ ЕООД;

- Допълнителни документи с вх. № 1384 от 01.07.2019 г. от участника „Строителство и саниране инженеринг-консулт“ ЕООД;

- Допълнителни документи с вх. № 1406 от 03.07.2019 г. от участника „НСК София“ ЕООД.

Помощният орган на Възложителя установи, че указания срок е изтекъл (03.07.2019 год. включително) и пристъпи към разглеждане на представените Декларации от участниците относно потвърждаване на срока на валидност на предложените от тях оферти за изпълнение на обществената поръчка. Комисията установи, че всички участници са приложили Декларация с която декларират, че представляваното от тях дружество потвърждава срока на валидност на предложената оферта до датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Предвид това, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно Протокол № 2, публикуван на дата 03.06.2019 г. на профил на купувача – <https://sofiabus.nit.bg/proceduri-po-zop/0762018rrraserf/>, комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и е указала, че в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Протокол № 2 от, публикуван на дата 03.06.2019 г. е получен от участниците на дата 03.06.2019 г. по имейл.

Преди да пристъпи към разглеждане на допълнително изисканите документи от участниците относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно Протокол № 2, публикуван в профила на купувача на дата 03.06.2019 г., Комисията установи следното:

МОТИВИ:

В изпълнение на одобрен от изпълнителния директор „График за възлагане на обществените поръчки периода от 15.04.2018г. до 15.04.2019г.“, е обявена през месец ноември 2018 год. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД**“. С Докладна записка с вх. № 2045 от 02.10.2019 г. г-жа Славка Благоева – главен счетоводител при „Столичен автотранспорт“ ЕАД, е уведомила, ръководството, че **след направен анализ на приходите на дружеството през текущата 2019 г., и очакваните парични постъпления до края на 2019 год**, съществува значителен риск от невъзможност за осигуряване на финансирането на обществените поръчки процедурирани в изпълнение на Графика, което **създава предпоставка за невъзможност да бъде поето задължение за извършване на ремонтни дейности на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД**. Предвид това, предлага по преценка за целесъобразност на изпълнителния директор, който от своя страна приема, да бъде прекратена настоящата обществена поръчка. Следва да се има предвид, че изпълнението на предмета на открита процедура с предмет: „Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“, открита с Решение № РД 09-376 от 20.11.2018 г. на изпълнителния директор, се финансира изцяло със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“. Предвид изложеното и обстоятелството, че към

настоящия момент очакваните парични постъпления до края на 2019 год. няма да бъдат достатъчни за покриване всички задължения на дружеството, както и тенденцията за намаляване на приходите през следващата 2020 г., Комисията счита, че е налице хипотезата на чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, а именно „невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които възложителя не е могъл да предвиди“ и предлага откритата процедура с предмет: *„Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”, да бъде прекратена, преди да са настъпили по-сериозни последици – неизпълнения на задължения по договор за обществена поръчка и евентуални неустойки.*

На основание изложените мотиви и чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителят да прекрати провеждането на откритата процедура с предмет: *„Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”,* поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението ѝ по горепосочените причини, които възложителят не е могъл да предвиди към момента на откриването на процедурата.

Поради изчерпване на задълженията си по чл. 54 и следващите от ППЗОП, Комисията взе следното решение: Да изготви доклад за резултатите от работата си, съобразно реквизитите на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.

ЧЛЕНОВЕ:

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП